
Załącznik Nr 1A

            MATERIAŁY POMOCNICZE DO OBLICZENIA CENY  OFERTY

OBIEKT:  Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1

Temat:  Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii 

                polegający na remoncie, przebudowie i rozbudowie budynku wraz z infrastrukturą techniczną

                Działki nr ewid. 65/3, 65/4 - obręb: 145 Śródmieście przy ul. Zwierzynieckiej 1 w Krakowie

Wycena na podstawie projektu wykonawczego

Oznaczenie Opis robót J.m. Ilość
Cena jedn. netto 

zł
Wartość netto zł Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

Filh-1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Filh-1-01
Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z ewentualnym projektem zmiany organizacji ruchu oraz zajęciem chodnika lub 

pasa drogowego

Filh-1-02 Obsługa geodezyjna wraz z ewentualnym monitoringiem budynków sąsiednich

Filh-1-03 Obsługa geologiczna oraz ewentualna ekspertyza i inwentaryzacja budynków sąsiednich

Filh-1-04 Pozostałe

Razem Filh-1

Filh-2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Filh-2-01 Roboty rozbiórkowe - budynek garażowy i mury sąsiadujące

Filh-2-01-01 Demontaż istniejących ościeżnic stalowych oraz krat drzwiowych

Filh-2-01-02 Rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Filh-2-01-03 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych

Filh-2-01-04 Rozbiórka deskowania dachu z desek na styk

Filh-2-01-05 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

Filh-2-01-06 Rozbiórka ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Filh-2-01-07 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych (fundamenty, posadzka)
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Filh-2-01-08 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m 

Filh-2-01-09 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek

Suma pośrednia Filh-2-01

Filh-2-02 Roboty rozbiórkowe - wnętrze budynku

Filh-2-02-01 Demontaż istniejących ościeżnic drzwiowych

Filh-2-02-02 Demontaż istniejącej zapadni

Filh-2-02-03 Podstęplowania zagrożonych podciągów i nadproży

Filh-2-02-04 Rozbiórka ścian z cegły na zaprawie cementowej

Filh-2-02-05 Wykucie otworów na drzwi i okna w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

Filh-2-02-06 Wykopy o ścianach pionowych przy istniejących fundamentach - pogłębienie dla zapadni

Filh-2-02-07 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek

Filh-2-02-08 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych (posadzki, podbetonki, schody) 

Filh-2-02-09 Rozbiórka posadzek drewnianych z oderwaniem listew i cokołów

Filh-2-02-10 Rozbiórka posadzek dywanowych i z tworzyw sztucznych

Filh-2-02-11 Demontaż podłogi estrady wraz z podkonstrukcją drewnianą

Filh-2-02-12 Demontaż i ponowny montaż foteli na widowni wraz z ich renowacją

Filh-2-02-13 Zmiana konstrukcji schodów drewnianych  na stalowe

Suma pośrednia Filh-2-02

Filh-2-03 Pozostałe

Razem Filh-2

Filh-3 KONSTRUKCJA - BUDYNEK ISTNIEJĄCY

Filh-3-01 Fundamenty

Filh-3-01-01
Rozbiórka elementów konstrukcyjnych betonowych lub żelbetowych (podbicia fundamentów dla kanałów, podbetonki przy 

kanałach oraz zapadni)

Filh-3-01-02 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy

Filh-3-01-03 Wywóz i utylizacja gruzu i ziemi z rozbiórek

Filh-3-01-04 Wykopy wewnątrz budynku pod kanały wraz z zasypaniem i ubiciem piaskiem dowiezionym

Filh-3-01-05
Podbicie metodą JET GROUTING istniejących funadmentów słupów i ściany pod sceną, fundamentów ścian wokół nowego szybu 

windowego przy klatce schodowej nr 4 oraz fundamentu nowego filara przy klatce schodowej nr 3 

Filh-3-01-06 Chudy beton C8/10 pod płyty i ławy fundamentowe
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Filh-3-01-07 Wykonanie ławy fundamentowej  ŁF.2 

Filh-3-01-08 Wykonanie konstrukcji żelbetowej pod zapadnią fortepianu 

Filh-3-01-09 Wykonanie płyty fundamentowej PF.2 pod szybem windowym 

Filh-3-01-10 Wykonanie konstrukcji żelbetowej studni SF.2 oraz SF.3

Filh-3-01-11 Wykonanie konstrukcji żelbetowej podposadzkowych kanałów wentylacyjnych (kanał 1)

Filh-3-01-12 Wykonanie konstrukcji żelbetowej podposadzkowych kanałów elektrycznych (kanał 2)

Filh-3-01-13 Wykonanie belek żelbetowych BK.1 

Filh-3-01-14 Krata pomostowa na studni fundamentowej SF.2

Suma pośrednia Filh-3-01

Filh-3-02 Nadproża, wieńce, belki, podciągi, słupy i ściany

Filh-3-02-01 Wykonanie słupów żelbetowych W3-SZ.1 oraz K3-SZ.1

Filh-3-02-02 Wykonanie ścian żelbetowych akustycznych SCZ.1/1 oraz SCZ.1/2

Filh-3-02-03 Wykonanie wieńców żelbetowych WZ.1

Filh-3-02-04 Wykonanie nadproży i belek stalowych wraz z wykuciem gniazd oraz osadzeniem 

Filh-3-02-05 Obetonowanie belek stalowych stropowych

Filh-3-02-06 Wykonanie rusztu stalowego dla oparcia podestów sceny

Suma pośrednia Filh-3-02

Filh-3-03 Stropy

Filh-3-03-01 Wykonanie płyty żelbetowej K-P.1 nad kotłownią 

Filh-3-03-02 Wykonanie płyt żelbetowych P.0/1, P.1/1 oraz P.2/1

Filh-3-03-03 Wykonanie odtworzeń płyty stropowej P.B/1 oraz P.B/2

Filh-3-03-04 Wykonanie płyty żelbetowej W3_P.1

Filh-3-03-05 Wykonanie płyty żelbetowej nadszybia K4_P.2

Filh-3-03-06 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-3-03

Filh-3-04 Schody wewnętrzne

Filh-3-04-01 Wykonanie płyty żelbetowej klatki schodowej K4_P.1

Filh-3-04-02 Wykonanie nowych biegów i płyt schodowych z poziomu piwnic na parter wraz z posadowieniem

Suma pośrednia Filh-3-04

Filh-3-05 Więźba dachowa
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Filh-3-05-01 Przebudowa więźby dachowej wraz z pokryciem

Filh-3-05-02 Zabezpieczenie p.poż. więźby dachowej

Suma pośrednia Filh-3-05

Filh-3-06 Pozostałe

Razem Filh-3

Filh-4 KONSTRUKCJA - DOBUDOWA

Filh-4-01 Prace związane z zorganizowaniem i rozebraniem placu budowy dotyczące robót wgłębnego mieszania gruntu

Filh-4-02
Wykonanie wgłębnego mieszania gruntu - kolumny cementogruntu o średnicy 40 cm w rozstawie osiowym 35 cm zbrojone 

profilami sztywnymi

Filh-4-03 Roboty ziemne (wykopy oraz miejscowe zasypki piaskiem dowiezionym) wraz z wywozem nadmiaru gruntu

Filh-4-04 Wykonanie płyty fundamentowej DZ_PF.1

Filh-4-05 Wykonanie studni pompowni SP.1

Filh-4-06 Wykonanie płyt stropowych i stopodachowych żelbetowych wraz z belkami oraz wieńcami

Filh-4-07 Wykonanie słupów i ścian żelbetowych

Filh-4-08 Wykonanie szybu windowego

Filh-4-09 Wykonanie belek stalowych wraz z wykuciem gniazd oraz osadzeniem 

Filh-4-10 Obetonowanie belek stalowych stropowych

Filh-4-11 Pozostałe

Razem Filh-4

Filh-5 ROBOTY MUROWE ORAZ ŚCIANY DZIAŁOWE

Filh-5-01 Wykonanie ścian z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej

Filh-5-02 Wykonanie ścian działowych systemowych z płyt gipsowo-kartonowych (w tym ścian o odporności pożarowej)

Filh-5-03 Wykonanie ścian ustępowych z laminatu HPL wraz z drzwiami z laminatu

Filh-5-04 Dostawa i montaż przegród międzypisuarowych

Filh-5-05 Pozostałe

Razem Filh-5

Filh-6 STOLARKA I ŚLUSARKA, ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Filh-6-01 Stolarka drzwiowa do renowacji i przeniesienia

Filh-6-01-01 Drzwi istniejące do renowacji i przeniesienia

Filh-6-01-02 Demontaż, naprawa i ponowny montaż bramy stalowej 

Suma pośrednia Filh-6-01
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Filh-6.02 Drzwi projektowane na wzór historycznych

Filh-6-02-01 Drzwi projektowane na wzór historycznych

Filh-6-02-02 Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30

Filh-6-02-03 Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30, dymoszczelne

Filh-6-02-04 Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30, akustyczne

Filh-6-02-05 Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 30, akustyczne i antypaniczne

Filh-6-02-06 Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 60

Filh-6-02-07 Drzwi projektowane na wzór historycznych, EI 60, dymoszczelne

Suma pośrednia Filh-6-02

Filh-6-03 Drzwi projektowane 

Filh-6-03-01 Drzwi drewniane, płytowe, wewnętrzne, pełne

Filh-6-03-02 Drzwi drewniane, płytowe, wewnętrzne, pełne, p.poż

Filh-6-03-03 Drzwi stalowe p.poż.

Suma pośrednia Filh-6-03

Filh-6-04 Stolarka okienna współczesna wzorowana na oryginalnej

Filh-6-04-01 Okna drewniane, zespolone, ze szprosami

Filh-6-04-02 Okna drewniane, zespolone, ze szprosami, EI 30

Filh-6-04-03 Okna drewniane, zespolone, ze szprosami, EI 60

Suma pośrednia Filh-6-04

Filh-6-05 Stolarka okienna współczesna 

Filh-6-05-01 Dostawa i montaż okien stałych, rozwieralnych i uchylno-rozwieralnych, jednodzielnych z PCV

Suma pośrednia Filh-6-05

Filh-6-06 Klapy dymowe, elementy wyposażenia

Filh-6-06-01 Dostawa i montaż klap dymowych

Filh-6-06-02 Dostawa i montaż wyłazu dachowego

Filh-6-06-03 Dostawa i montaż drabin wyłazowych

Filh-6-06-04 Ażurowe zamknięcie foyer

Filh-6-06-05 Pasmo świetlne foyer

Filh-6-06-06 Dostawa i montaż dźwigów osobowych dostosowanych do wymogów dla niepełnosprawnych

Suma pośrednia Filh-6-06



Załącznik Nr 1A

Filh-6-07 Elementy ślusarsko - kowalskie

Filh-6-07-01 Balustrady schodowe projektowane

Filh-6-07-02 Renowacja istniejących balustrad

Suma pośrednia Filh-6-07

Filh-6-08 Pozostałe

Razem Filh-6

Filh-7 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Filh-7-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby z nawarstwień tynku na ścianach i sufitach

Filh-7-02 Wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach, sufitach i sklepieniach w systemie dla niskiego stopnia zasolenia

Filh-7-03 Malowanie (dwukrotne) tynków renowacyjnych

Filh-7-04 Aranżacja ścian foyer zgodnie z dokumentacją projektową

Filh-7-05 Wykonanie okładzin ścian z konglomeratu kamiennego

Filh-7-06 Wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej

Filh-7-07 Wykonanie powłoki polimerowo-cementowej

Filh-7-08
Wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych, zwykłych na rusztach metalowych, szpachlowanych gładzią gipsową, z 

powłoką malarską w kolorze białym

Filh-7-09
Wykonanie sufitów podwieszanych gipsowo-kartonowych, typu H2 na rusztach metalowych, szpachlowanych gładzią gipsową, z 

powłoką malarską w kolorze białym

Filh-7-10 Wykonanie sufitów podwieszanych dźwiękochłonnych do pomieszczeń mokrych

Filh-7-11
Wykonanie sufitów akustycznych, montowanych do konstrukcji systemowej, moduł 60x60cm (pełnych,perforowanych lub z 

panelami pod kątem 7 stopni) nieujętych w poz. Filh-9

Filh-7-12 Pozostałe

Razem Filh-7

Filh-8 PODŁOŻA I POSADZKI

Filh-8-01 Część dobudowywana

Filh-8-01-01 Wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki

Filh-8-01-02 Wykonanie podkładów z chudego betonu pod podłogi i posadzki

Filh-8-01-03 Izolacje poziome przeciwwodne, ciężkie (maty bentonitowe laminowane membraną polimerową, membrany HDPE)

Filh-8-01-04 Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 200 (posadzki na gruncie)

Filh-8-01-05 Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100 (posadzki stropów)

Filh-8-01-06 Izolacje przeciwwiogociowe, poziome z folii z wywinięciem na ściany
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Filh-8-01-07 Wylewki betonowe zbrojone 

Filh-8-01-08 Izolacje przeciwwiogociowe, podpłytkowe, z folii w płynie wraz z systemowymi taśmami uszczelniającymi

Filh-8-01-09 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej

Filh-8-01-10 Posadzki polimerowo-cementowe, szlifowane i impregnowane 

Filh-8-01-11 Posadzki z wykładzin tekstylnych, flokowanych

Suma pośrednia Filh-8-01

Filh-8-02 Część istniejąca

Filh-8-02-01 Posadzki polimerowo-cementowe, szlifowane i impregnowane 

Filh-8-02-02 Posadzki z wykładzin tekstylnych, flokowanych

Filh-8-02-03 Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej

Filh-8-02-04
Remont posadzek lastrikowych (wymiana lub oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i spękań i szlifowanie + pastowanie i 

froterowanie)

Filh-8-02-05 Remont posadzek marmurowych (oczyszczenie oraz uzupełnienie ubytków)

Filh-8-02-06 Posadzki z parkietu dębowego na podkonstrukcji drewnianej wypełnionej wełną mineralną 

Filh-8-02-07 Remont posadzek drewnianych (wymiana lub ocyklinowanie wraz z lakierowaniem)

Filh-8-02-08 Montaż estrady o konstrukcji modułowej - podesty aluminiowe wykończone posadzką drewnianą

Suma pośrednia Filh-8-02

Filh-8.03 Pozostałe

Razem Filh-8

Filh-9 AKUSTYKA

Filh-9-01 Adaptacja akustyczna - magazyn perkusji (-1.38)

Filh-9-02 Adaptacja akustyczna - sala prób (harfa) 0.27

Filh-9-03 Adaptacja akustyczna - sale ćwiczeń (-1.19, -1.20, -1.21, -1.22)

Filh-9-04 Adaptacja akustyczna - pokoje 2.05, 2.06, -1.29

Filh-9-05 Adaptacja akustyczna - garderoby i szatnie

Filh-9-06 Sala koncertowa - montaż systemu do regulacji akustyki

Filh-9-07 Badania i pomiary akustyczne

Filh-9-08 Pozostałe

Razem Filh-9

Filh-10 SALA KONCERTOWA - ROBOTY KONSERWATORSKIE

Filh-10-01 Wykonanie tynków renowacyjnych modyfikowanych masą plastyczną
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Filh-10-02
Rekonstrukcja zacieranych tynków prostych, barwionym w masie tynkiem cementowo-wapiennym o parametrach zbliżonych do 

oryginału

Filh-10-03 Strukturalna impregnacja wzmacniająca hydrofilnymi preparatami krzemoorganicznymi

Filh-10-04 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich

Filh-10-05 Reprofilacja głowic z naprawą i wyrównaniem krawędzi oraz malowaniem

Filh-10-06 Wykonanie polichromii

Filh-10-07 Pozostałe

Razem Filh-10

Filh-11 ROBOTY ELEWACYJNE

Filh-11-01 Demontaż opraw oświetleniowych, zadaszeń, kanału wentylacyjnego

Filh-11-02
Roboty przygotowawcze (oczyszczenie powierzchni, odbicie i uzupełnienie dla części tynków, uzupełnienie, scalenie, naprawa 

spękań na ścianach) zgodnie z przyjętym programem konserwatorskim

Filh-11-03 Malowanie elewacji

Filh-11-04 Naprawa okładzin stopni schodowych 

Filh-11-05 Oczyszczenie oraz dwukrotne malowanie elementów ślusarskich  (kraty, balustrady itp.)

Filh-11-06 Wykonanie elewacji aluminiowo-szklanych wraz z zadaszeniami

Filh-11-07 Wykonanie warstw termo- i hydroizolacyjnych na stropodachach

Filh-11-08 Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem tynkiem 

Filh-11-09 Pozostałe

Razem Filh-11

Filh-12 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Filh-12-01 Instalacja c.o.

Filh-12-01-01 Demontaż istniejącej instalacji w miejscach przebudowy wraz z wywozem i utylizacją

Filh-12-01-02 Przebicia, bruzdy, zamurowania 

Filh-12-01-03 Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż

Filh-12-01-04 Dostawa i montaż zaworów i armatury

Filh-12-01-05 Dostawa i montaż grzejników płytowych

Filh-12-01-06 Dostawa i montaż klimakonwektorów dwururowych stojących oraz wiszących

Filh-12-01-07 Dostawa i montaż klimakonwektorów czterorurowych stojących oraz wiszących

Filh-12-01-08 Próby szczelności, płukanie instalacji

Filh-12-01-09 Pozostałe
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Suma pośrednia Filh-12-01

Filh-12-02 Instalacja c.t.

Filh-12-02-01 Przebicia, bruzdy, zamurowania 

Filh-12-02-02 Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż

Filh-12-02-03 Dostawa i montaż armatury i urządzeń

Filh-12-02-04 Próby szczelności, płukanie instalacji

Filh-12-02-05 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-12-02

Razem Filh-12

Filh-13 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Filh-13-01 Instalacja wod.-kan.

Filh-13-01-01 Demontaż istniejącej instalacji w miejscach przebudowy wraz z wywozem i utylizacją

Filh-13-01-02 Przebicia, bruzdy, zamurowania 

Filh-13-01-03 Dostawa i montaż rurociągów instalacji wody użytkowej wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż

Filh-13-01-04 Dostawa i montaż rurociągów instalacji wody hydrantowej wraz z izolacją i elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż

Filh-13-01-05 Dostawa i montaż rurociągów kanalizacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż

Filh-13-01-06 Dostawa i montaż zaworów i armatury dla instalacji wody użytkowej

Filh-13-01-07 Dostawa i montaż zaworów i armatury dla instalacji wody hydrantowej

Filh-13-01-08 Dostawa i montaż wpustów podłogowych

Filh-13-01-09 Wymiana istniejących hydrantów

Filh-13-01-10 Dostawa i montaż szafek hydrantowych wraz z wyposażeniem i oznakowaniem

Filh-13-01-11 Dostawa i montaż zestawu hydroforowego

Filh-13-01-12 Dostawa i montaż agregatów do przetłaczania ścieków

Filh-13-01-13 Dostawa i montaż zbiornika membranowego

Filh-13-01-14 Próby szczelności, płukanie, dezynfekcja

Filh-13-01-15 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-13-01

Filh-13-02 Biały montaż

Filh-13-02-01 Dostawa i montaż baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych
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Filh-13-02-02 Dostawa i montaż umywalek

Filh-13-02-03 Dostawa i montaż brodzików natryskowych płytkich z kabinami natryskowymi

Filh-13-02-04 Dostawa i montaż zlewów

Filh-13-02-05 Dostawa i montaż stelaży pod miski ustępowe 

Filh-13-02-06 Dostawa i montaż misek ustępowych wraz z automatami spłukującymi

Filh-13-02-07 Dostawa i montaż pisuarów

Filh-13-02-08 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-13-02

Razem Filh-13

Filh-14 KOTŁOWNIA GAZOWA + INSTALACJA GAZOWA

Filh-14-01 Dostawa i montaż kotłów gazowych, kondensacyjnych, wiszących wraz z wyposażeniem i aparaturą

Filh-14-02 Dostawa i montaż podgrzewacza c.w.u. wraz z wyposażeniem i aparaturą

Filh-14-03 Dostawa i montaż rurociągów wraz z izolacjami, elementami instalacyjnymi i zabezpieczeniem antykorozyjnym

Filh-14-04 Dostawa i montaż zaworów i armatury

Filh-14-05 Dostawa i montaż urządzeń (pompy, wymiennik ciepła, naczynia przeponowe itp.)

Filh-14-06 Dostawa i montaż instalacji detekcji gazu wraz z zaworem MAG

Filh-14-07 Próby ciśnieniowe, uruchomienie kotłowni gazowej

Filh-14-08 Pozostałe

Razem Filh-14

Filh-15 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ODDYMIAJĄCEJ, KLIMATYZACJI ORAZ CHŁODU

Filh-15-01 Instalacja wentylacji mechanicznej

Filh-15-01-01 Demontaż istniejącej instalacji wraz z wywozem i utylizacją

Filh-15-01-02 Przebicia, bruzdy, zamurowania 

Filh-15-01-03 Dostawa i montaż kanałów i przewodów wentylacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi

Filh-15-01-04 Dostawa i montaż przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych

Filh-15-01-05 Dostawa i montaż tłumików

Filh-15-01-06 Izolacja termiczna elementów instalacji wentylacji mechanicznej

Filh-15-01-07 Dostawa i montaż anemostatów, nawiewników, kratek wentylacyjnych

Filh-15-01-08 Dostawa i montaż klap przeciwpożarowych / wykonanie przejść p.poż

Filh-15-01-09 Dostawa i montaż central wentylacyjnych
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Filh-15-01-10 Uruchomienia i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Filh-15-01-11 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-15-01

Filh-15-02 Instalacja klimatyzacji oraz chłodu

Filh-15-02-01 Przebicia, bruzdy, zamurowania 

Filh-15-02-02 Dostawa i montaż rurociągów miedzianych wraz z elementami instalacyjnymi i izolacją, przejścia p.poż.

Filh-15-02-03 Dostawa i montaż rurociągów stalowych wraz z elementami instalacyjnymi i izolacją, przejścia p.poż.

Filh-15-02-04 Dostawa i montaż klimatyzatorów

Filh-15-02-05 Dostawa i montaż osuszacza powietrza

Filh-15-02-06 Dostawa i montaż agregatu wody lodowej

Filh-15-02-07 Próby szczelności, przedmuchanie azotem, napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym

Filh-15-02-08 Uruchomienia i regulacja instalacji klimatyzacji i chłodu

Filh-15-02-09 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-15-02

Filh-15-03 Instalacja oddymiania dziedzińca wewnętrznego i klatki schodowej

Filh-15-03-01
Dostawa i montaż wentylatorów dachowych, oddymiających wraz z podstawami dachowymi, stalowymi, kołowymi oraz klapami 

zwrotnymi

Filh-15-03-02 Dostawa i montaż wentylatora osiowego oddymiającego w klasie odporności ogniowej F300 120min wraz ze złączem elastycznym

Filh-15-03-03
Dostawa i montaż kanałów czerpalnych i tranzytowych wraz z elementami instalacyjnymi, tłumikami i kratkami wentylacyjnymi 

oraz zabudowami p.poż.

Filh-15-03-04 Dostawa i montaż centrali oddymiania wraz z oprzewodowaniem i aparaturą

Filh-15-03-05 Uruchomienia i regulacja instalacji oddymiającej

Filh-15-03-06 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-15-03

Razem Filh-15

Filh-16 INSTALACJA MGŁY WODNEJ

Filh-16-01 Dostawa i montaż rurociągów ze stali nierdzewnej

Filh-16-02 Dostawa i montaż zespołu pompowego wraz z wyposażeniem

Filh-16-03 Dostawa i montaż zaworów, armatury oraz tryskaczy wysokociśnieniowej mgły wodnej

Filh-16-04 Próby ciśnieniowe, uruchomienie instalacji

Filh-16-05 Pozostałe
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Razem Filh-16

Filh-17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Filh-17-01 Przebicia, bruzdy, zamurowania 

Filh-17-02 Dostawa i montaż okablowania wraz z elementami instalacyjnymi, przejścia p.poż

Filh-17-03 Dostawa i montaż tablic rozdzielczych wraz z wyposażeniem

Filh-17-04 Dostawa i montaż osprzętu elektrycznego

Filh-17-05 Dostawa i montaż instalacji oświetlenia ogólnego

Filh-17-06 Dostawa i montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Filh-17-07 Dostawa i montaż instalacji odgromowej oraz połączeń wyrównawczych

Filh-17-08 Dostawa i montaż kabli grzewczych w korytach odwadniających oraz podłączenie wpustów dachowych ogrzewanych

Filh-17-09 Dostawa, montaż i podłączenie mat grzewczych

Filh-17-10 Pomiary i uruchomienia 

Filh-17-11 Pozostałe

Razem Filh-17

Filh-18 INSTALACJE TELETECHNICZNE

Filh-18-01 Instalacja telewizji przemysłowej (CCTV)

Filh-18-01-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 

Filh-18-01-02 Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów systemu (kamery, monitory, rejestratory itp.)

Filh-18-01-03 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu

Filh-18-01-04 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-01

Filh-18-02 Instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP)

Filh-18-02-01 Dostawa i montaż oprzewodowania

Filh-18-02-02 Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu (czujek, sygnalizatorów, przycisków ROP itp.)

Filh-18-02-03 Dostawa i montaż centrali pożarowej

Filh-18-02-04 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu, matryca sterowań 

Filh-18-02-05 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-02

Filh-18-03 Instalacja okablowania strukturalnego 

Filh-18-03-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 
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Filh-18-03-02 Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu / szafy rackowe

Filh-18-03-03 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu

Filh-18-03-04 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-03

Filh-18-04 Instalacja kontroli dostępu / przyzywowa

Filh-18-04-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 

Filh-18-04-02 Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu KD 

Filh-18-04-03 Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów instalacji przyzywowej

Filh-18-04-04 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemów

Filh-18-04-05 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-04

Filh-18-05 Instalacja sterowania klapami oddymiającymi

Filh-18-05-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 

Filh-18-05-02 Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu 

Filh-18-05-03 Dostawa i montaż centrali oddymiania

Filh-18-05-04 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu

Filh-18-05-05 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-05

Filh-18-06 Instalacja AKPiA węzła cieplnego

Filh-18-06-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 

Filh-18-06-02 Dostawa i montaż osprzętu oraz elementów systemu 

Filh-18-06-03 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu

Filh-18-06-04 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-06

Filh-18-07 Instalacja AV

Filh-18-07-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 

Filh-18-07-02 Dostawa i montaż osprzętu, urządzeń oraz elementów obsługowych 

Filh-18-07-03 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu

Filh-18-07-04 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-07
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Filh-18-08 Instalacja DSO

Filh-18-08-01 Dostawa i montaż oprzewodowania 

Filh-18-08-02 Dostawa i montaż osprzętu i urządzeń nagłośnieniowych

Filh-18-08-03 Dostawa i montaż centrali DSO

Filh-18-08-04 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemu

Filh-18-08-05 Pozostałe

Suma pośrednia Filh-18-08

Razem Filh-18

Filh-19 Technologia sceny

Filh-19-01 Dostawa i montaż zapadni scenicznej

Filh-19-02 Dostawa i montaż podestów regulowanych z napędem elektrycznym

Filh-19-03 Pozostałe

Razem Filh-19

Filh-20 Scenotechnika

Filh-20-01

Instalacje systemów nagłośnienia, systemu inspicjenta, systemu kamer podglądu, systemu wspomagania akustyki sali, systemu 

regulacji akustyski sali, systemu rejestracji wielośladowej dźwięku, systemu oświetlenia scenicznego oraz systemu wspomagania 

dla osób słabosłyszących – montaż oprzewodowania oraz osprzętu 

Filh-20-02 System elektroakustyczny sali  - montaż urządzeń

Filh-20-03 Montaż okablowania scenicznego

Filh-20-04 System monitorów podglądu oraz system nasłuchu akcji scenicznej – montaż urządzeń 

Filh-20-05 System wspomagania dla osób słabosłyszących – montaż urządzeń

Filh-20-06 System AFC – montaż urządzeń

Filh-20-07 System oświetlenia scenicznego – montaż urządzeń i opraw oświetleniowych

Filh-20-08 System sterowania regulowaną akustyką sali – montaż urządzeń

Filh-20-09 System wizualnej informacji widzów – montaż urządzeń

Filh-20-10 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja systemów

Filh-20-11 Pozostałe

Razem Filh-20

Filh-21 Scenariusz pożarowy, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

RAZEM
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Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych 

produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania 

równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy 

techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich 

instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i 

wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami SIWZ. W szczególności 

wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego sprzętu oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 


